
LĪGUMS Nr. 1.18.2/21
[bookmark: bookmark1]LED tipa prožektoru piegāde SIA “Austrumlatvijas koncertzāle” mākslinieciskā plāna nodrošināšanas vajadzībām
Rēzeknē	2023. gada __. ________
Reģistrācijas datums: 2023. gada 11. decembris
SIA „Austrumlatvijas koncertzāle”, reģistrācijas Nr. 42403026217 (turpmāk tekstā „Pasūtītājs”), kuras vārdā uz Statūtu un pilnvarojuma pamata rīkojas valdes locekle Diāna Zirniņa, no vienas puses, un SIA „Diogens audio”, reģistrācijas Nr. 43203002997 (turpmāk tekstā – Izpildītājs), tās valdes priekšsēdētāja Ilgoņa Puncula personā, kurš darbojas uz Statūtu pamata, no otras puses, 
turpmāk kopā vai katrs atsevišķi saukti arī „Puses”, pamatojoties uz Iepirkuma AK 2023/9 “LED tipa prožektoru piegāde SIA “Austrumlatvijas koncertzāle” mākslinieciskā plāna nodrošināšanas vajadzībām” (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem, noslēdz sekojošu līgumu, turpmāk tekstā „Līgums”:
1. Līguma priekšmets
Pasūtītājs pasūta un apmaksā, bet Izpildītājs veic LED tipa prožektoru piegāde SIA “Austrumlatvijas koncertzāle” mākslinieciskā plāna nodrošināšanas vajadzībām atbilstoši Finanšu piedāvājumam (Līguma pielikuma Nr. 1) Iepirkumā, turpmāk tekstā – Darbs.  
Darba izpildes laiks – līdz 2023. gada 31.decembrim.
2. Līguma summa un norēķinu kārtība
1. 
2.1. [bookmark: _Hlk114498707]Kopējā samaksa par Darbu tiek noteikta EUR ____ (____), bez PVN, turpmāk tekstā – Līguma summa. Atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem tiek aplikta ar PVN EUR ____ (-____). Kopējā līguma summa sastāda EUR ____ (_____), tajā skaitā PVN 21%
2.2. No Līguma izrietošie maksājumi tiek maksāti no CFLA projekta Nr.13.1.4.0/22/I/005, “Daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšana Latgales vēstniecībā GORS 2022.-2023.gadā”.
2.3. Līguma summa ietver Darbu izmaksas, palīgmateriālu un darbinieku piegādes izdevumus līdz Līgumā norādītajai izpildes vietai, nodokļus un nodevas, kā arī visus citus iespējamos ar Līguma izpildi saistītos izdevumus.
2.4. Samaksu par Darbiem Pasūtītājs veic uz Līgumā norādīto Izpildītāja bankas norēķinu kontu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un rēķina iesniegšanas Pasūtītājam par darbu izpildi.  
2.5. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir pārskaitījis naudu uz Izpildītāja bankas norēķinu kontu, ko apliecina attiecīgais maksājuma uzdevums.
3. Darbu nodošanas - pieņemšanas kārtība
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0. Pasūtītājs, pieņemot Darbus, ir tiesīgs pārbaudīt to atbilstību un izteikt viedokli par kvalitāti. Ja Darbi neatbilst Līguma noteikumiem vai konstatēti defekti, Pasūtītāja pilnvarots pārstāvis sastāda defektu aktu. Šajā gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt un neapmaksāt Darbus. Izpildītājs nekavējoties novērš aktā konstatētos trūkumus par saviem līdzekļiem un apņemas maksāt Pasūtītājam līgumsodu par Darbu izpildes nokavējumu. 
0. Darbi uzskatāmi par nodotiem Pasūtītājam ar brīdi, kad Puses (to pilnvaroti pārstāvji) parakstījuši pieņemšanas-nodošanas aktu. Pasūtītājam ir tiesības 30 (trīsdesmit) dienu laikā celt pretenzijas par Darbu pieņemšanas laikā nekonstatētiem defektiem, Darbu neatbilstību Līguma noteikumiem vai kvalitātes prasībām. Ja Pasūtītājs ir cēlis pamatotas pretenzijas šajā punktā noteiktajā termiņā, Izpildītājam ir pienākums nekavējoties par saviem līdzekļiem novērst defektus, kā arī segt visus zaudējumus, kas Pasūtītājam cēlušies Izpildītāja nekvalitatīva pakalpojuma sniegšanas dēļ. Kā atbildīgo un pilnvaroto personu par Līguma izpildi un Pasūtījuma pieņemšanu, pieņemšanas-nodošanas aktu parakstīšanai Pasūtītājs no savas puses nozīmē Tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāju-gaismu režisoru Ervīnu Šaicānu (ervins.saicans@rezekne.lv).
4. Darbu kvalitāte un garantijas
4.1. Izpildītājs garantē un nodrošina, ka Darbi atbilst attiecīgo priekšmetu kategorijas tehnisko parametru aprakstam, to ražotāju tehniskajai dokumentācijai un standartiem, šī Līguma noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
4.2. Izpildītājs apliecina, ka Darbiem ir divu gadu garantija un uzņemas pilnu materiālu atbildību pret Pasūtītāju šinī sakarā.
4.3. Ja Līguma darbības laikā Puses nevar vienoties par Darbu atbilstību Līguma noteikumiem, proti, Pusēm ir domstarpības par Pasūtītāja izvirzītajām pretenzijām par Darbu neatbilstību, tās pieaicina neatkarīgu ekspertu atzinuma sniegšanai. Ar eksperta pieaicināšanu saistītos izdevumus sedz tā Puse, uz kuras viedokļa nepamatotību norāda eksperta atzinums.
5. Pušu atbildība
5.1. Puses ir savstarpēji atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses vai tās darbinieku, kā arī šīs Puses līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, kā arī rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.
5.2. Par Darbu izpildes termiņa neievērošanu, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt Izpildītājam maksāt līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk par Civillikuma 1716. pantā minētajiem 10 procentiem no pamatparāda vai galvenās saistības apmēra.
5.3. Par Līgumā noteikto maksājuma termiņu nokavējumu, Izpildītājs ir tiesīgs pieprasīt Pasūtītājam maksāt līgumsodu 0,1% (viena procenta) apmērā no termiņā nesamaksātās naudas summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk par Civillikuma 1716. pantā minētajiem 10 procentiem no pamatparāda vai galvenās saistības apmēra.
5.4. Šajā Līgumā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību pilnīgas izpildes, un Puses var prasīt kā līgumsoda samaksu, tā arī Līguma noteikumu izpildīšanu. 
5.5. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šajā Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja šāda saistību neizpilde ir radusies nepārvaramas varas (Force Majeure) iestāšanās rezultātā pēc šī Līguma parakstīšanas dienas kā ārkārtēji apstākļi, kurus Pusēm nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst. 
5.6. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa un jauna personāla un apakšuzņēmēju piesaiste organizējama Publisko iepirkumu likuma 62. panta kārtībā.
6. Līguma termiņš un grozīšanas kārtība
6.1. Līgums stājas spēkā dienā, kad to ir parakstījušas abas Puses, un ir spēkā līdz 2023. gada 31. decembrim.
6.2. Pusēm ir tiesības vienpusēji atkāpties no šī Līguma, 5 (piecas) darba dienas iepriekš par to rakstiski brīdinot otru Pusi, ja viena no Pusēm nepilda savas saistības. Par brīdinājumu tiek uzskatīts rakstveidā vai elektroniski noformēts, parakstīts un otrai Pusei nosūtīts paziņojums. 
6.3. Pamatojoties uz Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta piekto daļu, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes bez līgumsoda piemērošanas, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā Izpildītājam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.
7. Noslēguma jautājumi
7.1. Puses garantē, ka tām ir attiecīgās pilnvaras, lai slēgtu šo līgumu un uzņemtos tajā noteiktās tiesības un pienākumus, kā arī iespējas veikt šajā Līgumā noteikto pienākumu izpildi.
7.2. Puses var veikt Līguma grozījumus un papildinājumus tikai Publisko iepirkumu likuma 61. pantā paredzētajos gadījumos un apjomā, būtiski Līguma grozījumi Publisko iepirkumu likuma 61. panta trešās daļas 1. punkta izpratnē nav paredzēti. Visi Līguma grozījumi vai papildinājumi ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstveidā un ir Pušu parakstīti. Šādi Līguma grozījumi un papildinājumi ar to parakstīšanas brīdi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
7.3. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, amatpersonu paraksta tiesības, vai kādi Līgumā minētie rekvizīti (tālruņa, faksa numuri, elektroniskā pasta adreses, pasta adreses, bankas konts), tā nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja Puse neizpilda šī punkta noteikumus, uzskatāms, ka saistības ir pilnībā izpildītas, lietojot šajā Līgumā esošo informāciju par otru Pusi.
7.4. Līguma izpildes laikā radušos strīdus Puses risina vienojoties vai, ja vienošanās nav iespējama, strīdu izskata vispārējas jurisdikcijas tiesā Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
7.5. Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku, Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos. Jautājumi, kas nav noregulēti šajā Līgumā, tiek risināti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem.
7.6. Korespondence, kas saistīta ar Līguma izpildi, ir iesniedzama rakstiski latviešu valodā, nosūtot uz Līgumā vai turpmākajos paziņojumos norādīto Puses adresi, nosūtot pa elektronisko pastu, pa pastu vai nododot personīgi.
7.7. Šis līgums ir saistošs Pasūtītājam un Izpildītājam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem to tiesības un pienākumus.
7.8. Līgums sastādīts un parakstīts 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā, no tām 3 (trīs) lapas satur līguma teksts, bet 3 (trīs) līguma pielikums. Līgums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.
8. Pušu rekvizīti un paraksti

	Pasūtītājs:

	Izpildītājs:

	SIA „Austrumlatvijas koncertzāle” 
PVN reģ. Nr. LV42403026217	
Jur.adrese Pils iela 4, Rēzekne, LV-4601
tālrunis: 22020206, 28603736
e-pasts: koncertzale@rezekne.lv 

banka: Valsts Kase
kods TRELLV22 
konts LV22TREL990774000300B


_____________________________
Valdes locekle / Diāna Zirniņa /
	SIA „Diogens audio”
PVN reģ. Nr. LV43203002997
Jur.adrese Ezera iela 40-52, Balvi, LV-4501
Faktiskā adrese Partizānu iela 47, Balvi, LV-4501
tālrunis: 64521050
e-pasts: ilgonis@diogens.lv
banka: AS „SEB banka
kods: UNLALV2X
konts: LV97UNLA0024000467044


_____________________________
Valdes priekšsedētājs / Ilgonis Punculs /
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